[PRILOG 1. UZ KONKURSNU DOKUMENTACIJU

PROJEKAT: Zamena fasadne bravarije: svetlarnik u objektu C - prema Siminoj ulici
OBJEKAT: HEMIJSKI FAKULTET

SIFRA

bO7 OPIS JM. KOLICINA JEDINICNA CENA IZNOS
MATERIJAL RAD UKUPNO | MATERIJAL RAD UKUPNO
01-00 RADOVI NA DEMONTAZI
01-01 Pazljiva demontaza fasadne bravarije. Prilikom demontaze krila i
ostalih elemenata u potpunosti sacuvati od oSteé¢enja delove okvira
prozora ugradenih u otvore, kako bi se omogucila kvalitetna
ugradnja nove aluminijumske bravarije.
Sav materijal prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na
gradsku deponiju.
Obracun po komadu elemenata fasadne stolarije.
do 2,00 m2 kom. 6,00
od 2,00 do 5,00 m2 kom. 10,00
01-02 KoriS¢enje pokretne skele i platforme za rad na visinama vec¢im od
1,00 m. Radne platforme formirati na 2,00 m po visini, za ukupnu
visinu od 4,00 m. Skela mora biti stabilna za sve nacine upotrebe,
izradena i atestirana prema propisima. Obezbediti sve potrebne
uslove za sprovodenje mera bezbednosti i zdravlja na radu.
Obra¢un po komadu, bez obzira na broj pomeranja (montaza i
demontaza) kom. 1,00

RADOVI NA DEMONTAZI
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02-00

02-01

BRAVARSKI RADOVI

(aluminijumska bravarija)

Izrada, transport i ugradnja fasadnih prozora, od eloksiranih
aluminijumskih profila sa termo prekidom, datih dimenzija i nacina
otvaranja prema skicama u $emi bravarije. Boja eloksaze - svetla
bronza.

Okvir prozora je od eloksiranih aluminijumskih profila sa termo
prekidom.

Krila prozora su od eloksiranih aluminijumskih profila sa termo
prekidom.

Okov za prozora je okretno - nagibni prema usvojenoj Semi
otvaranja, mehanizam je ugraden u profile krila, sve komande
jednom rucicom, rucice u adekvatnoj eloksazi.

Zaptivanje izmedu okvira i krila - trostruko, odgovarajuc¢im
zaptivnim EPDM gumama vezanim za profile i vulkaniziranim na
uglovima. Zastakljenje - termo-izolacioni paket flot niskoemisionog
stakla 4-16-4mm.

Ugradivanje na mesto demontiranih krila prozora u okvire od
postojecih kutijastih €elicnih profila ("slepi Stok") - ravnanjem krilca
profila na spoljasnju stranu slepog Stoka. Mehanicka veza za zid je
odgovaraju¢éim  zavrtnjima, dodatna veza i zaptivanje
poliuretanskim kitom.

Jedini€nom cenom su obuhvacéene i sve ravne i ugaone lajsne koje
su eventualno potrebne za pokrivanje spojeva nove bravarije sa
okvirima.

Prozori moraju da odgovaraju propisima i standardima i da
poseduju odgovaraju¢e ateste kojima se dokazuje ispunjavanje
propisanih zahteva vezanih za kvalitet primenjenih materijala,
mehanitke osobine i trajnost prozora, kao i specificne osobine
ugradenih prozora - propustljivost vazduha, sigurnost od prodora
vode, zaptivanje i sigurnost na vetar, zvu¢na i termicka izolacija.

Obracun po komadu ugradene pozicije.
POZ. 1 dimenzije 1.02/3.65

kom

10,00

POZ. 2 dimenzije 1.02/0.95

kom

4,00

POZ. 2 dimenzije 1.02/0.72

kom

2,00
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02-02

02-03

(bravarski radovi - reparacija)

Reparacija postoje¢ih &eli¢nih kutijastih profila okvira postojeéih
prozora. Posle uklanjanja krila prozora, ukloniti trule delove profila,
vidljive povrsine odistiti od rde, mehanicki i hemijski, i od drugih
necistoca. Po potrebi, popraviti oSte¢ene delove korodiralog &elika,
pa sve metalne delove brusiti i opajati do ¢&vrste podloge.
Antikorozivhu zastitu izvesti posle odmascivanja svih vidljivih
povrsina ¢eli¢nih profila, u alkidnom sistemu sa dva premaza.

Obracun po m1 izvedene pozicije

ml

118,04

Nabavka materijala, izrada, montaza novih i demontaza postojecih
zastitnih reSetki. ReSetke izraditi po ugledu na postojece.
Dimenzije reSetke 1.05x0.70 m. ReSetku na odgovarajuc¢i nacin
priévrstiti na zidove u Spaletni. PovrSine odistiti. Antikorozivnu
zastitu izvesti posle odmaséivanja svih vidljivin povrSina Celi¢nih
profila, u alkidnom sistemu sa dva premaza. Pozicijom je
obuhvaéena montaza i demontaza reSetke svetlarnika, kao i
bojenje zastitnih reSetki preko antikorozivnog premaza u alkidnom
sistemu, odgovarajuéim lakom za metal u dva sloja, obostrano.

Obracun po komadu izvedene pozicije

kom

2,00

SVI STAKLOREZACKI RADOVI SU OBUHVACENI POZICIJAMA
BRAVARIJE

BRAVARSKI RADOVI




SIFRA

bO7 OPIS J.M. KOLICINA JEDINICNA CENA IZNOS

MATERIJAL RAD UKUPNO | MATERIJAL RAD UKUPNO

03-00 FARBARSKI RADOVI
03-01 Bojenje vidljivih delova kutijastih ¢elinih profila - okvira postojecih
prozora, preko antikorozivnog premaza u alkidnom sistemu,

odgovaraju¢im lakom za metal u dva sloja.

Obracun po m1 obradene povrSine. ml 118,04

00-01 Ciséenje i popravka reetki i cilindriénih radijatora preénika 140
mm, uz prozore svetlarnika. Otvoriti zaStitne reSetke i na
odgovaraju¢i nacin ocistiti radijatore i njihova leziSta od
natalozenih necisto¢a i korozije. Sve metalne delove ostrugati i
zastititi od korozije alkidnim sistemom sa dva premaza osnovnom
bojom i dva premaza laka za radijatore. Na isti nacin obraditi i
ostale vidljive Celicne delove uz radijatore.

Obracun po m1 obradene povrSine. ml 39,60

FARBARSKI RADOVI

04-00 RAZNI RADOVI

04-01
Uredenje i obezbedenje gradiliSta. TroSkovi za struju. Ovom
pozicijom je obuhvaéeno redovno ¢iS¢enje i odrzavanje gradiliSta
za sve vreme izvodenja radova i kompletno ciScenje gradilista i
dovodenje objekta u stanje za prijem radova.

Obracun po m2 izvedene pozicije. m2 62,00

RAZNI RADOVI




REKAPITULACIJA 1.

01-00 RADOVI NA DEMONTAZI
02-00 BRAVARSKI RADOVI
03-00 FARBARSKI RADOVI
04-00 RAZNI RADOVI
UKUPNO:
PDV:
UKUPNO sa PDV-om:
PROJEKAT: Zamena fasadne bravarije: svetlarnik u objektu C - prema Ulici Brace Jugovic¢a
OBJEKAT: HEMIJSKI FAKULTET
SP";';A OPIS JM. KOLICINA JEDINICNA CENA IZNOS
MATERIJAL R A D UKUPNO | MATERIJAL R A D UKUPNO
05-00 RADOVI NA DEMONTAZI
05-01 PaZljiva demontaZa fasadne bravarije. Prilikom demontaZze krila i
ostalih elemenata u potpunosti sacuvati od oste¢enja delove okvira
prozora ugradenih u otvore, kako bi se omogucila kvalitetna
ugradnja nove aluminijumske bravarije. Pozicijom je obuhvacena i
demontaza i montaza ventilacione cevi. Pozicijom je obuhvacena
demontaza mehanizma za podizanje i spustanje prozora u nivou 3.
i 4. sprata.
Sav materijal prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na
gradsku deponiju.
Obracun po komadu elemenata fasadne stolarije.
od 2,00 do 5,00 m2 kom. 17,00




SIFRA

507 OPIS JM. KOLICINA JEDINICNA CENA IZNOS
MATERIJAL RAD UKUPNO | MATERIJAL RAD UKUPNO
05-02 Kori§¢enje pokretne skele i platforme za rad na visinama vec¢im od
1,00 m. Radne platforme formirati na 2,00 m po visini, za ukupnu
visinu od 4,00 m, za posledniji nivo visina skele od 6,00 m. Skela
mora biti stabilna za sve nacline upotrebe, izradena i atestirana
prema propisima. Obezbediti sve potrebne uslove za sprovodenje
mera bezbednosti i zdravlja na radu.
Obracun po komadu, bez obzira na broj pomeranja (montaza i
demontaza) kom. 1,00
RADOVI NA DEMONTAZI
06-00 BRAVARSKI| RADOVI
(aluminijumska bravarija)
06-01 Izrada, transport i ugradnja fasadnih prozora, od eloksiranih

aluminijumskih profila sa termo prekidom, datih dimenzija i na€ina
otvaranja prema skicama u Semi bravarije. Boja eloksaze - svetla
bronza.

Okvir prozora je od eloksiranih aluminijumskih profila sa termo
prekidom.

Krila prozora su od eloksiranih aluminijumskih profila sa termo
prekidom.

Okov za prozora je okretno - nagibni, odnosno nagibni, prema
usvojenoj Semi otvaranja, mehanizam je ugraden u profile krila,
sve komande jednom rucicom, rucice u adekvatnoj eloksazi.

Zaptivanje izmedu okvira i krila - trostruko, odgovaraju¢im
zaptivnim EPDM gumama vezanim za profile i vulkaniziranim na
uglovima. Zastakljenje - termo-izolacioni paket flot ili panplex
niskoemisionog stakla 4-16-4mm, prema Semama bravarije.




SIFRA

bO7 OPIS JM. KOLICINA JEDINICNA CENA IZNOS
MATERIJAL R A D UKUPNO | MATERIJAL R A D UKUPNO
Ugradivanje na mesto demontiranih krila prozora u okvire od
postojecih kutijastih €eli¢nih profila ("slepi Stok") - ravnanjem krilca
profila na spoljasnju stranu slepog Stoka. Mehanic¢ka veza za zid je
odgovaraju¢im  zavrtnjima, dodatna veza i zaptivanje
poliuretanskim kitom.
Jediniénom cenom su obuhvaéene i sve ravne i ugaone lajsne koje
su eventualno potrebne za pokrivanje spojeva nove bravarije sa
okvirima.
Prozori moraju da odgovaraju propisima i standardima i da
poseduju odgovaraju¢e ateste kojima se dokazuje ispunjavanje
propisanih zahteva vezanih za kvalitet primenjenih materijala,
mehani¢ke osobine i trajnost prozora, kao i specificne osobine
ugradenih prozora - propustljivost vazduha, sigurnost od prodora
vode, zaptivanje i sigurnost na vetar, zvu¢na i termicka izolacija.
Za POZ 1, 3 i 5 izraditi dodatne opSivne aluminijumske profile za
pokrivanje spojnica, na vertikalama slepog Stoka.
U panelu POZ 7a obezbediti uredan otvor za provlacenje
postojece cevi za ventilaciju pre¢nika f 200.
Za otvaranje POZ 6 ugraditi poteza¢ na uzici.
Date su dimenzije svetlog otvora postojeceg Celicnog okvira -
slepog Stoka.
Obra¢un po komadu ugradene pozicije.
POZ. 1 dimenzije 1.34/3.42 kom 3,00
POZ. 2 dimenzije 0.66/3.42 kom 6,00
POZ. 3 dimenzije 1.34/3.32 kom 1,00
POZ. 4 dimenzije 0.66/3.32 kom 2,00
POZ.5 dimenzije 1.34/3.34 kom 1,00
POZ. 6 dimenzije 0.66/3.34 kom 2,00
POZ. 7 dimenzije 1.16/2.87 kom 1,00
POZ. 7a dimenzije 1.16/2.87 kom 1,00
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06-02

06-03

(bravarski radovi - reparacija)

Reparacija postojecih €elicnih kutijastih profila okvira postojecih
prozora. Posle uklanjanja krila prozora, ukloniti trule delove profila,
vidljive povrSine ocistiti od rde, mehanicki i hemijski, i od drugih
necistoca. Po potrebi, popraviti oSte¢ene delove korodiralog ¢elika,
pa sve metalne delove brusiti i opajati do Evrste podloge. Izvrsiti
fiksiranje postojeéih okvira prozora za vodice. Antikorozivnu
zastitu izvesti posle odmascivanja svih vidljivih povrSina Celicnih
profila, u alkidnom sistemu sa dva premaza.

Obracun po m1 izvedene pozicije

ml

111,00

Nabavka materijala, izrada, montaza novih i demontaza postojecih
zastitnih reSetki. ReSetke izraditi po ugledu na postojece.
Dimenzije reSetke 1.30x1.10 m. ReSetku na odgovaraju¢i nacin
priévrstiti na zidove u Spaletni. PovrSine ocistiti. Antikorozivnu
zastitu izvesti posle odmas$éivanja svih vidljivin povrsina Celi¢nih
profila, u alkidnom sistemu sa dva premaza. Pozicijom je
obuhvaéena montaza i demontaza reSetke svetlarnika, kao i
bojenje zastitnih reSetki preko antikorozivnog premaza u alkidnom
sistemu, odgovarajuéim lakom za metal u dva sloja, obostrano.

Obracun po komadu izvedene pozicije

kom

2,00

SVI STAKLOREZACKI RADOVI SU OBUHVACENI POZICIJAMA
BRAVARIJE

BRAVARSKI RADOVI

07-00

07-01

FARBARSKI RADOQOVI

Bojenje vidljivih delova kutijastih €eli¢nih profila - okvira postojecih
prozora ukljuéuju¢i vidne delove vodica, preko antikorozivnog
premaza u alkidnom sistemu, odgovaraju¢im lakom za metal u dva
sloja.

Obracun po m1 obradene povrSine.

ml

111,00

FARBARSKI RADOVI




SIFRA

bO7 OPIS JM. KOLICINA JEDINICNA CENA IZNOS
MATERIJAL RAD UKUPNO MATERIJAL RAD UKUPNO
08-00 RAZNI RADOVI
08-01
Uredenje i obezbedenje gradiliSta. TroSkovi za struju. Ovom
pozicijom je obuhvacéeno redovno CiS¢enje i odrzavanje gradilista
za sve vreme izvodenja radova i kompletno CiSéenje gradilista i
dovodenje objekta u stanje za prijem radova.
Obracun po m2 izvedene pozicije. m?2 62,00
RAZNI RADOVI
REKAPITULACIJA 2:
05-00 RADOVI NA DEMONTAZI
06-00 BRAVARSKI RADOVI
07-00 FARBARSKI RADOVI
08-00 RAZNI RADOVI
UKUPNO:
PDV:
UKUPNO sa PDV-om:
ZBIRNA REKAPITULACIJA :
01-00 RADOVI NA DEMONTAZI
02-00 BRAVARSKI RADOVI
03-00 FARBARSKI RADOVI
04-00 RAZNI RADOVI
05-00 RADOVI NA DEMONTAZI
06-00 BRAVARSKI RADOVI
07-00 FARBARSKI RADOVI
08-00 RAZNI RADOVI Ovlasc¢eno lice ponudaca
UKUPNO:
PDV:

UKUPNO sa PDV-om:




